>

ESTADO DE RORAIMA BT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI W \Ass_
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R Ry

PROJETO BASICO
1. RESUMO DO PROJETO BASICO

Objeto: Contratagcao de empresa especializada para construgdo do Campo Society na sede do
municipio de Mucajai-RR.

Local: Municipio de Mucajai — RR.
Legislagao: Lei n® 14.133/2021.
Modalidade da Licitagao: Menor preco global.

Valor Estimado: R$ 1.480.401,77 (Um Milhdo, Quatrocentos e Qitenta Mil, Quatrocentos e Um
Reais e Setenta e Sete Centavos).

2. RESUMO TECNICO DA OBRA

Principais Servigos:
- Instalagdo de Grama Sintética Esportiva;
Construgéo do alambrado do campo;
Execucao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco;
Pintura com tinta alquidica de acabamento;
Transporte com caminhao basculante de 10 m?;

3. OBJETO 2k a

31. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
CAMPO SOCIETY LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI-RR.

3.2. Natureza da Contratagdo: Os servicos a serem contratados enquadram- se na
classificagao de servigos comuns de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021, dos
Decretos Federais nos 3555/2000; 7.892/2013; 8250/2014 e 9.488/2018, observadas as
alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

4. JUSTIFICATIVA

4.1. A construgdo do Campo Society, localizada na sede do municipio de Mucajai-RR, visa
atender a crescente demanda por espacos adequados para a pratica esportiva, lazer e
integragao social. O futebol € uma das atividades mais populares e acessiveis, capaz de
promover beneficios fisicos, psicolégicos e sociais a pessoas de todas as idades. No entanto,
muitas comunidades enfrentam a falta de infraestrutura esportiva adequada, o que limita o
acesso a pratica regular de esportes e a convivéncia comunitaria saudavel.

5. ESPECIFICAGOES DO OBJETO

5.1.  Os servigos a serem executados deverdo obedecer as condigbes gerais previstas no
Estudo Tecnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

I
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5.2. Resumidamente, os servigos demandados se referem a servigos comuns de engenharia
dizendo respeito a construgao geral:

Infraestrutura e superestrutura;
Alvenaria;

Pavimentagao;

Cabertura;

Esquadrias;

Pintura;

Instalagdes elétricas;
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e Instalagdes hidrossanitarias.

5.3. Os servigos a serem executados deverao obedecer as condigdes gerais previstas neste '
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

5.4. As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitario de cada ’
item, conforme o Acérdao n® 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos anexos, ficando i
em 23,54%. ]
6. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS |

6.1. A construgdo da unidade sera no local constante na planta de localizagdo que é parte
integrante das pecas técnicas que compdes o presente projeto basico.

7. FUNDAMENTAGAO LEGAL/CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A licitagdo serd por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas orgamentarias
disponibilizadas nos anexos deste Edital.

7.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego por VALOR GLOBAL,
considerado o menor dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n°
14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

7.3. O regime de execugéo do contrato sera EMPREITADO POR PRECO UNITARIO.
Critérios de aceitabilidade de pregos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério
de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratacao.

7.3.1. O licitante que estlver madis bem colocado na disputa devera apresentar a
Planilha Or(;amentana c;om todos qs precos unitarios e preco total em
moeda nacional, em atgansmos com apenas 02(duas) casas decimais,
nela incluso colunas de precos unitarios com e sem BDI, que devera ser
apresentada, digitada, datilografada ou manuscrita em letra de forma, de
forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com
carimbo da empresa licitante, onde conste o numero do CNPJ,
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s);

7.3.2. Apresentar composicoes dos custos unitarios de todos os itens, bem como,
as composic¢des de custo unitario e lista de - equipamentos e/ou insumos,
para feito do julgamento das propostas, em observagao ao art. 18, inciso
IV da Lei 14.133/21 que devera ser apresentada, digitada, datilografada ou
manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa licitante, onde conste o
numero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s)
legal(is) e responsavel(eis) técnico (s).

7.3.3. Apresentar cronograma fisico-financeiro obedecendo a discriminagéo da
planilha orgamentaria, com prazo global em dias consecutivos, em que a
CONTRATADA se compromete a executar o servigo, nao sendo permitido
prazo superior ao estabelecido neste Projeto Basico, que devera ser
apresentado, digitado, datilografado ou manuscrito em letra de forma, de
forma legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com
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carimbo da empresa licitante, onde conste o numero do CNPJ,
devidamente assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e
responsavel(eis) técnico (s).

7.3.4. Apresentar composi¢do analitica detalhada do BDI e Leis sociais de
empregados mensalistas e horistas, resultando na clareza da formacgéo
dos precgos dos itens que compdem a planilha orgamentaria, em atengao
ao Acordao 2622/2013 — TCU, que devera ser apresentada, digitada,
datilografada ou manuscrita em letra de forma, de forma legivel, sem
rasuras, emendas ou entrelinhas, identificadas com carimbo da empresa
licitante, onde conste o nimero do CNPJ, devidamente assinados pelo(s)
seu(s) representante(s) legal(is) e responsavel(eis) técnico (s)

7.3.5. O valor global da contratagao ¢ de R$ 1.480.401,77 (Um Milhao,
Quatrocentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Um Reais e Setenta e Sete
Centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentaria,
anexo deste Termo de Referéncia.

7.4. Exigéncias de habilitagao
Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.4.1. Habilitagao juridica
As clausulas sao aqueias prewstas no EDITAL. da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI. 3 ¢ ;
7.4.2. Habilitagao fiscal, social etrabalhlsta “

As clausulas sao aque!as prechl‘as 0o EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI.

7.4.3. Quallﬁcat;ao Economlco-Fanancelra

As clausulas sao aquelas previstas no EDITAL da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCAJAI.

8. DAS NORMAS TECNICAS

8.1. Os materiais empregados e os servigos executados, de conservagdo e manutengao,
deverado obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Basico, existentes ou que
venham a ser editadas.

9. DO VALOR ESTIMADO E DOTAGAO ORGAMENTARIA.

9.1. O valor total geral para execugao dos servigos de Construgdo da Centro de Reabilitagao,
com BDI, chegando em um valor global de R$ 1.480.401,77 (Um Milhdo, Quatrocentos e Oitenta
Mil, Quatrocentos e Um Reais e Setenta e Sete Centavos).

Unidade Orgamentaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
Exercicio: 2025.

Programa de Trabalho: 15.451.0810.1150.0000 — Construgao, Reforma, Ampliagdo e Manut. de
Instalagbes Publicas.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de Recursos: Transferéncia Especial do Gov. feral para Prefeitura Municipal de
Mucajai/RR.

Tipo de Empenho: Global.
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10. DA QUALIFICAGAO TECNICA

10.1. Apresentar Certificado de Registro da Licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA
da regido a que estiver vinculado;

10.2. Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA (Lei n° 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU (Lei n°
12.378/2010), na qual constem todos 0s seus responsaveis técnicos, com jurisdicdo sobre o
domicilio da sede da LICITANTE valida no dia marcado para realizacao do certame;

10.3. Apresentar Certidao de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdicéo
do domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem onde
conste atribuigdo compativel com a area de atuagao indicada pela licitante, valida no dia marcado
para realizagao do certame;

10.4. Apresentar para fins de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU,
de obras e servigos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado, devidamente acompanhada
do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA ou CAU, conforme quantitativo minimo
abaixo:

Quant.
Quant. =
Discriminagéo dos servigos Unid. Exigida
Planilha (50%)

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA' DE S50MM| - m* | 1344,00 672,00
(FORNECIMENTO E COLOCACAO),

%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m? 603,20 301,60

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, .
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m
ARMADO. AF_08/2022

67,20 33,60

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

m? 1206,40 603,20

Transporte com caminhdo basculante de 10 m?® - rodovia

pavimentada TXKM |72064,70 36032,38

10.5. Apresentar Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

11. REVISAO DOS PREGOS CONTRATADOS E PREVISAO DE REAJUSTE DE
CONTRATO

-
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11.1. Na hipétese de o prazo de execugao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da
data da apresentacgao da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais
como, alteragédo do cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou fato
superveniente resultante de caso fortuito ou for¢ga maior,0 valor remanescente, ainda nao
pago, podera ser reajustado de acordo com a variagdo do Indice Nacional da Construgao
Civil = INCC, coluna pertinente ao objeto licitado, ocorrida no periodo respectivo, mediante
solicitagcao expressa da CONTRATADA e a CONTRATANTE se reserva o direito de analisar
e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seguinte férmula:

R=V (I - ly), onde:

R= valor do reajuste procurado;

V=valor constante da proposta;

I= indice relativo ao més de reajustamento;
lo- indice relativo ao més da proposta.

11.2. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela (ltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicao o que vier a ser determinado
pela legislagdo entao em vigor..

11.4. Na auséncia de previsdo legal q&anto gip indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valot remanescente. -

11.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contadoa
partir dos efeitos financeiros do uitimo reajuste.

11.7.  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12. PRAZO DE EXECUCAO

12.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 150 (cento e cinquenta) dias, enquanto o prazo
de execugéo dos servigos serdo de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma fisico

financeiro aprovado, prazos estes contados da assinatura da Ordem de Servico, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

12.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

13.1. O objeto do contrato serd recebido de forma proviséria e definitiva, as quais serdo
realizados na forma da legislagdo vigente observadas as demais condigées previstas em
procedimento interno para o recebimento dos servigos do contrato:

13.2.  Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

13.3. O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

13.4. Realizacéo de todos o0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na execugao;
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13.5. Realizagao de todas as medigGes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos
e modificagdes;

13.6. A fiscalizagao do Municipio Aderente realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas a serem satisfeitas pela Contratada.

13.7. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

13.8. O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s) sera(o)
lavrado(s), e em 30 (trinta) dias apés o recebimento provisorio, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

13.9. Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a

execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na execug¢ido dos
servigos;

13.10. Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de débitos para com o
Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario da Obra original; e Certidoes
negativas de que ndo pesam sobre os servigos quaisquer acgdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

13.11. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

13.12. O recebimento provisodrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurancga da obra ou servigqg nem a responsabilidade ética- profissional pela perfeita
execugao do contrato, nos limites estabelecldos pela lei ou pelo contrato.

13.13. Os prazos e os métodos para a reallzat;ao dos recebimentos provisdério e definitivo serao
definidos em regulamento ou no contrato.

13.14. Salvo disposigdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os
testes e as demais provas para aferigdo da boa execugao do objeto do contrato exigidos por
normas técnicas oficiais correrédo por conta do contratado.

13.15. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgédo, da reforma,
da recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

14. CONDICOES DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E PAGAMENTO

14.1. Caso n&o possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos para

providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura
do contrato;

14.2. As medigbes serao realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de Contratos
formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ser
encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria Municipal de obras, para
afericdo e emissao do competente atestado pela fiscalizacdo. Todavia a primeira medi¢éo
sera realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da expedigao da Ordem de Servigo, e
a Ultima medigao, apos a concluséo do servigo ou obra;

14.3. A contratada devera apresentar medigao obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias,
caso nao haja servigos a medir e a obra ndo esteja paralisada devera ser apresentado
medigao “Zero”.
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14.4. Entre duas medigdes ndo poderdo decorrer menos de 15 (quinze) dias, exceto para a
primeira medigao e a Gltima medigcao (Medigao Final);

14.5. No caso de prorrogagao regular da execugao das etapas deverao ser refeitos e aprovados
o novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas
novas datas previstas para a execugao do objeto contratado;

14.6. No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida & Contratada para
retificag@o e reapresentacéo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30 (trinta)
dias” prorrogado até a apresentagdo da medigdo corrigida. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 apos a regularizacdo da situagdo e reapresentagcdo da fatura
corrigida nao acarretando qualquer 6nus para o Prefeitura Municipal de Mucajai/RR;

14.7. O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com
a Fatura, a Nota Fiscal e o documento comprobatério de regularidade do contribuinte para
com o recolhimento das contribuicoes devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de
fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a CND — Certiddo Negativa de Débitos —
Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do IN
n° 971/09 da Receita Federal do Brasil;

14.8.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a situagao cadastral da Contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que apresente justificativa
€ comprovacgao de regularidade.

14.9. Ao ser liberada para pagamento a . dltima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou sgrvigos de engenharia, encaminhara ao Secretario
Municipal de Obras, o Termo dg Retebimento Provisorio;

14.10. O pagamento da ultima parcela da obra ou servico ficara condicionada a juntada de copia
do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do contrato:

14.11. Quaisquer alteragdes nos dados bancérios deverdo ser comunicadas a Prefeitura
Municipal de Mucajai/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do
contratado os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido 4 falta de informagao;

14.12. Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Prefeitura Municipal de Mucajai/RR em favor da CONTRATADA: caso ele seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferenga sera cobrada administrativamente
ou judicialmente, se necessario;

14.13. O pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigagées e
responsabilidades assumidas;

14.14. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
14.14 1 n&o produziu os resultados acordados;

14.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

14.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

14.15. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

14.16. Constatando-se, a situagdo de irreqularidade da contratada e verificada a auséncia da
manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI )z I‘:{ Aes. (e
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MU AJK‘ )
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ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante;

14.17. Prevamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitagao,
no ambito do érgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas;

14.18. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos;

14.19. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
resciséo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos seréo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao fiscal;

14.20. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante;

14.21. Quando do pagamento sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel;

14.22. No caso de obras, caso nao sej;a :apresentada. a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagoes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada-e: tera o»pagamerito da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que’a’ sn.uagao seja regularizada.

14.221 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagio das obrigagoes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

14.22.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.

15. MEDICOES

15.1. Somente serdo medidos itens efetivamente executados;

15.2. As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do beneficiario
do contrato, somente serdo efetuados ap6s a aplicagdo ou assentamento deles;

15.3. Procedimentos para a tramitacdo das medictes dos servigos na fase intermediaria: Os
servigos serao medidos de acordo com sua execugao;

15.4. As memorias de medicédo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagdo, por meio
digital (Pendrive) e fisico, em formato de planilha;

15.5. Apods a aprovacao da medigao, a equipe de fiscalizagao do Municipio Aderente solicitara
a apresentagao da nota fiscal correspondente ao beneficiario do contrato;

15.6. A documentacao, juntamente com anexos, serd encaminhada & area técnica responsavel
para as providéncias relativas ao pagamento;
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15.7. Toda documentagéo sera enviada ao operador financeiro do 6rgéo repassador, que fara
as devidas analises e vistorias para posterior liberacao dos recursos;:

15.8. Apos tal liberagéo sera depositado o pagamento da medigéo;

15.9. Todas as medi¢des deverdo ser entregues, juntamente com os documentos relacionados
neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos Engenheiros e/ou
Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para tarefas tais (fiscal/gestor).

Toda e qualquer medicdo somente sera tramitada normalmente se estiver acompanhada, sem
excegao, pelos documentos abaixo relacionados:

a) Boletim de Medicao;
b) Memodrias de célculo da medigéo;

c) Relatério fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras, devidamente
identificadas por local e data de realizagio;

d) Copias dos registros mais importantes do Relatério Didrio de Obra, incluindo observagdes
semanais do engenheiro residente;

e) Planta iluminada;

f)  Cronograma Fisico Financeiro de avango da obra.
16. SUBCONTRATAGAO

16.1. O beneficiario do Contrato-néo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste
Projeto Basico, sem prévia autprizacao, do'Orgéo Gerenciador, por escrito, sendo permitida
na execugdo do contrato g sem brjéjuiz;o das respgnsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar, parjes da obra, do servico'ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Admihistragao, até o fimite de 30% (trinta por cento) do
objeto contratado. o

16.2. O contratado apresentara & Administragao documentagéo que comprove a capacidade
téecnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.3. Sera vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitagao.

16.4. A autorizagdo de subcontratagdo concedida pelo Orgao Gerenciador ndo eximira o
beneficiario do Contrato da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e
condi¢des deste Projeto Basico.

17. FISCALIZACAO DOS SERVIGOS

17.1. A execugéo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor,
doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer,
como representante desta Prefeitura, toda e qualquer agao de orientagdo geral, observando-
se o exato cumprimento de todas as clausulas e condicées decorrentes do instrumento
contratual, determinando o que for necessario a regularizacédo das falhas observadas.

17.2. O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade,
declara neste ato que o servico a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou
integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de
Mucajai o direito de a critério da administragdo, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execugao dos servigos prestados pela licitante vencedora com livre acesso
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ao local das obras para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa
execugao dos servigos;

17.3. A nomeacéo de Fiscal de Contrato, constitui obrigagdo inerente & atividade Profissional,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuicbes legais e |
regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens superiores; ‘

17.4. O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execucdo da obra sera realizada pela
Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

17.5. Toda e qualquer alteragdo dos servigos, devera ser solicitada, por escrito, e justificada
previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizacao;

17.6. A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢Oes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

17.7. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos, e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua fungao;

17.8. Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de a seu exclusivo critério, (
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
U 21 *
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17.9. Notificar a Contratada tae logo surja __‘o\fiéio. dé‘féitorbu incorrecéo, para que efetue os

reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem énus para a Administragao;

17.10. Todos os processos construtivos, servicos e materiais deverdo atender as seguintes
premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
processos convencionais; c¢) Execugéo de regularizagio de base em condigbes perfeitas
para a aplicagao de materiais de acabamento; d) Utilizacao de materiais de 12 qualidade e
mao-de-obra especializada; e, ) Normas de Seguranca;

17.11. O contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as implicacoes e
acertos decorrentes, visando a continuidade dos servicos;

17.12. Toda e qualquer alteragdo dos servicos devera ser solicitada formalmente e devidamente
justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela fiscalizagao;

17.13. Modificagdes no projeto ou colocagédo de materiais de fornecedores nio especificados
poderao ou n&o ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

17.14. Fiscalizar para que os servicos prestados obedegam, rigorosamente, aos preceitos
dispostos na Norma Regulamentadora n° 4 - NR 4, que regula os SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO,
para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

17.15. O presente Projeto objetiva fixar as condigbes gerais a que deverdo ser obedecidas
durante a execugao das obras, bem como caracterizar as obrigagdes e direitos da empresa
contratada a qual sera confiada a execugéo da dita obra;

17.16. As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA:

17.17. A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais, execugao



9 ESTADO DE RORAIMA £ d M——'J‘f'- g
\ PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI T\ e 7
; PREFEITURA MUNICIPAL BE , y
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MUCATAI }

das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagao o acesso as partes das obras
contratadas;

17.18. A Fiscalizagdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e servicos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito
a qualquer indenizagao, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagao sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra;

17.19. A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

17.20. A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao

servigo contratado, conforme o imposto pelo Codigo de Defesa do Consumidor, em caso de
descumprimento submetendo-se as penalidades nele previstas;

17.21. A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do Responsavel
Tecnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de
responsabilidade técnica;

17.22. Aferir os servicos executados para devido atesto das medicdes MENSALMENTE
conforme previsto no cronograma fisico financeiro:

17.23. Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugdo da obra estejam
seguindo rigorosamente as normas; técnicas vigentes & anexos do Projeto Basico, visando
a garantia de uma boa execugap dos ségvu@qs

17.24. Assegurar que o0s equupamentos 'e ‘mao de obra EStao sendo utilizados, conforme
previstos nas composigdes unitarias de preco deste prOJeto visando o total atendimento as
produgdes ali previstas para execugdo de cada servigo constante, para que a obra possa
ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos:

17.25. Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda assisténcia
técnico-administrativa, mantendo também no local dos servigos um profissional habilitado
para responder pela empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais
necessarios a uma execugao perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga, qualidade
e dentro dos prazos estabelecidos;

17.26. Cabe a fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragédo dos valores contratuais.

17.27. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as

respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

17.28. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais

17.29. O descumprimento total ou parcial das obrigactes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagtes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagéo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual.
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17.30. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizag&o ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;

17.31. Durante a execugdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

17.32. O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos
realizada;

17.33. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizac3o:

17.34. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucdo da obra, em especial, quanto:

17.35. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

17.36. a concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

17.37. a concess&@o do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

17.38. aos depdsitos do FGTS; e
17.39. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados

até a data da extingdo do éonfratd?.f ,f-.‘ .

17.40. solicitar, por amostragem, Wa‘bs' ém";i:eg“a'dos oj'a‘ -contratada, que verifiquem se as
contribuigbes previdencidrias e do FGTS estdo ou hao sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagio a um mesmo empregado;

17.41. oficiar os 6rgédos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

17.42. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagbes estabelecidas na Instrugédo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

17.43. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.
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18. DISPOSICCJES FINAIS

18.1. O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da Prefeitura
Municipal de Mucajai.

18.2. Qualquer servico que venha a ser necessario e que ndo esteja expressamente
especificado neste Projeto Basico devera ser encaminhado por escrito a fiscalizagdo e a
equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, para devidas providéncias.

18.3. Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Mucajai, a
luz da Lei 14.133/2019,

Mucajai/RR, em 28 de outubro de 2025.

De acordo:

DECRETO N.° 008/2025




