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cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

16.42somente autorizar a subcontratagdo se as obrigages estabelecidas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

16.43 A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

17.DISPOSICOES FINAIS

BELER ESTADODERORAIMA [
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17.1 O contrato podera ser alterado de acordo com o interesse e a necessidade da Prefeitura
Municipal de Mucajai.

17.2 Qualquer servigo que venha a ser necessario e que nao esteja expressamente
especificado neste Projeto Basico devera ser encaminhado por escrito & fiscalizagéo e a
equipe tecnica da Secretaria Municipal de Obras, para devidas providéncias.

17.3 Os casos omissos serdo conhecidos e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Mucajai,
aluz da Lei 14.133/2019.

Mucajai/RR, em 06 de maio de 2025.
Responsavel pela Elaboragéo:

MAX WESLLEY DOS Assinado de forma digital por MAX

SANTOS PNTOO0Z05860273

PINTO:OOZ()S 860273 Dados: 2025.08.04 15:55:23 -04'00"
MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO

Engenheiro civil Fiscal
CREA/RR N° 091883628-0
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produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do sewlc;o devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contra
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais.

16.27 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.28 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais

16.29 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagéo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

16.30 As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato;

16.31Durante a execucédo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

16.32 O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugéo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos
realizada;

16.33 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

16.34 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execugao da obra, em especial, quanto:

16.35a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

16.36 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

16.37a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido;

16.38 aos depositos do FGTS; e

16.39a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

16.40 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as
contribuigbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagao, o que nao impedira que a analise
de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

16.41 oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
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poderao ou nao ser aceitas, mediante prévia consulta aos projetistas;

16.14 Fiscalizar para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos preceitos
dispostos na Norma Regulamentadora n° 4 - NR 4, que regula os SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANGCA E EM MEDICINA DO
TRABALHO, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas
adequados;

16.150 presente Projeto objetiva fixar as condigbes gerais a que deverdo ser obedecidas
durante a execugao das obras, bem como caracterizar as obrigagdes e direitos da empresa
contratada a qual sera confiada a execugao da dita obra;

16.16 As relagbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por
intermeédio do Fiscal de Contrato da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA:

16.17 A CONTRATADA se obriga a facilitar o acesso a fiscalizagdo dos materiais, execucéo
das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagéo o acesso as partes das obras
contratadas;

16.18 A Fiscalizagao é assegurado o direito de ordenar a suspensao das obras e servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a CONTRATADA e sem que esta tenha direito
a qualquer indenizagao, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da entrega da Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamagao sobre
defeito essencial em servigo executado ou material posto na obra;

16.19 A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
seu que, a critério da Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

16.20 A CONTRATADA devera obedecer as Normas Técnicas em vigor que se aplicam ao

servigo contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, em caso
de descumprimento submetendo-se as penalidades nele previstas;

16.21A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizagdo e
devidamente justificada, o CONTRATANTE podera solicitar a mudanga do Responsavel
Técnico da Obra, contanto que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de
responsabilidade técnica;

16.22 Aferir os servigos executados para devido atesto das medigbes MENSALMENTE
conforme previsto no cronograma fisico financeiro;

16.23 Assegurar que todas as Etapas previstas neste projeto para execugéo da obra estejam
seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto Basico, visando
a garantia de uma boa execugao dos servigos;

16.24 Assegurar que 0s equipamentos e mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composigoes unitarias de prego deste projeto, visando o total atendimento as
produgdes ali previstas para execugao de cada servigo constante, para que a obra possa
ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos;

16.25 Fiscalizar para que durante a execugdo dos servigos, seja prestada toda assisténcia
técnica-administrativa, mantendo também no local dos servigos um profissional habilitado
para responder pela empresa (preposto), bem como, todos os equipamentos e materiais
necessarios a uma execucgao perfeita dos servigos, desenvolvida com seguranga, qualidade
e dentro dos prazos estabelecidos;

16.26 Cabe a fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
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como representante desta Prefeitura, toda e qualquer acdo de orienta(;%b\gezal,/

observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condigdes decorrentes do

instrumento contratual, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas
observadas.

16.2 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade,
declara neste ato que o servico a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou
integralmente fornecido, fica ainda assegurado aos técnicos da Prefeitura Municipal de
Mucajai o direito de a critério da administrag&o, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, da execugdo dos servigos prestados pela licitante vencedora com livre
acesso ao local das obras para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a boa execugao dos servigos;

16.3 A nomeagéo de Fiscal de Contrato, constitui obrigacéo inerente a atividade Profissional,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuigdes legais e
regulamentares essenciais, bem como, o cumprimento de ordens superiores;

16.4 O acompanhamento, bem como a Fiscalizagdo da execucdo da obra sera realizada pela
Prefeitura Municipal de Obras, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

16.5 Toda e qualquer alterag@o dos servigos, devera ser solicitada, por escrito, e justificada
previamente para ser formalmente autorizada pela fiscalizagéo;

16.6 A Fiscalizag&do devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigGes de habilitagéo e qualificagado exigidas na licitagao;

16.7 A Fiscalizag&o tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde j& a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos, e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua fungéo;

16.8 Fica assegurado aos técnicos da Prefeitura o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servicos;

16.9 Notificar a Contratada tao logo surja o vicio, defeito ou incorregdo, para que efetue os
reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem énus para a Administracao;

16.10 Todos os processos construtivos, servigos e materiais deverdo atender as seguintes
premissas: a) Estabilidade estrutural; b) Durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos
processos convencionais; c¢) Execucdo de regularizagéo de base em condiges perfeitas
para a aplicagéo de materiais de acabamento; d) Utilizagdo de materiais de 12 qualidade e
mao-de-obra especializada; e, €) Normas de Seguranga;

16.110 contrato podera ser modificado, a qualquer tempo a critério exclusivo da
CONTRATANTE, que de comum acordo com os autores do projeto fixara as implicagdes e
acertos decorrentes, visando a continuidade dos servigos;

16.12 Toda e qualquer alteragéo dos servigos devera ser solicitada formalmente e devidamente
justificada para ser analisada, podendo posteriormente ser autorizada pela fiscalizagéo;

16.13 Modificagdes no projeto ou colocacdo de materiais de fornecedores ndo especificados
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14.3 Apos a aprovagdo da medigdo, a equipe de fiscalizagdo do Municipio Aderente solicitara
a apresentagao da nota fiscal correspondente ao beneficiario do contrato.

14.4 A documentagdo, juntamente com anexos, serd encaminhada a area técnica
responsavel para as providéncias relativas ao pagamento.

14.5 Toda documentagédo sera enviada ao operador financeiro do orgao repassador, que fara
as devidas analises e vistorias para posterior liberagéo dos recursos;

14.6 Apos tal liberagao sera depositado o pagamento da medigéo;

14.7 Todas as medi¢des deverdo ser entregues, juntamente com os documentos relacionados
neste Projeto Basico devidamente carimbados e assinados pelos Engenheiros e/ou
Arquitetos do Municipio Aderente que sejam designados para tarefas tais (fiscal/gestor).

14.8 Toda e qualquer medigdo somente sera tramitada normalmente se estiver
acompanhada, sem excegao, pelos documentos abaixo relacionados:

14.8.1 Boletim de Medicéo;
14.8.2 Memorias de de calculo da medicéo;

14.8.3 Relatdrio fotografico, em 02 (duas) vias coloridas, representativo das obras,
devidamente identificadas por local e data de realizagao;

14.8.4 Copias dos registros mais importantes do Relatério Diario de Obra, incluindo
observagbes semanais do engenheiro residente;

14.8.5 Planta iluminada;
14.8.6 Cronograma Fisico Financeiro de avango da obra.

15.SUBCONTRATAGCAO

15.1 O beneficiario do Contrato ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste
Projeto Basico, sem prévia autorizagéo do Orgédo Gerenciador, por escrito, sendo permitida
na execugao do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragdo, até o limite de 30% (trinta por cento) do
objeto contratado.

15.2 O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade
tecnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.3 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao.

15.4 A autorizagdo de subcontratagdo concedida pelo Orgdo Gerenciador ndo eximird o
beneficiario do Contrato da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e
condigcbes deste Projeto Basico.

16.FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

16.1 A execucao das obrigagOes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor,
doravante denominado FISCAL, designado formalmente, com autoridade para exercer,
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manutenc@o das condigbes de habilitagdo exigidas no edital, sera providencia
notificagé&o, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante;

13.17 Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta para identificar possivel suspenséo temporaria de participagdo em
licitag&o, no &mbito do drgéo ou entidade, proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas;

13.18 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

13.19devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos;

13.20 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao fiscal;

13.21 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante;

13.22Quando do pagamento serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel;

13.23No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

13.23.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar
0 pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

13.23.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagéo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das
contribuigbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucéo do contrato.

14.MEDICOES

14.1 Somente serao medidos itens efetivamente executados.
As medigbes referentes aos materiais, cujo fornecimento estiver a cargo do beneficiario do
contrato, somente serdo efetuados apods a aplicagdo ou assentamento dos mesmos.

14.2 Procedimentos para a tramitagao das medigdes dos servigos na fase intermediaria: Os
servigos serao medidos de acordo com sua execugao;

As memorias de medigéo deverdo ser encaminhadas a equipe de fiscalizagao, por meio digital
(Pendrive) e fisico, em formato de planilha;

N
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13.4 Entre duas medigbes nao poderdo decorrer menos de 15 (quinze) dias, exceto para a
primeira medic¢&o e a Ultima medicao (Medigéo Final);

13.5 No caso de prorrogacao regular da execugdo das etapas deverdo ser refeito e aprovado
0 novo Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas
novas datas previstas para a execucdo do objeto contratado;

13.6 No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para
retificagao e reapresentacao, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30 (trinta)
dias” prorrogado até a apresentagéo da medig&o corrigida. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a4 ap6s a regularizagdo da situagio e reapresentagdo da fatura
corrigida nao acarretando qualquer 6nus para o Prefeitura Municipal de Mucajai/RR;

13.7 O pagamento referente a cada medigcdo sera liberado mediante comprovagéo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo ser apresentado juntamente
com a Fatura, a Nota Fiscal e o documento comprobatério de regularidade do contribuinte
para com o recolhimento das contribuicbes devidas & Previdéncia Social e a outras
entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a CND — Certiddo Negativa de Débitos
— Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos 405 e 406 do
IN n°®971/09 da Receita Federal do Brasil;

13.8 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacgao de regularidade.

13.9 Ao ser liberada para pagamento a Ultima parcela prevista no cronograma fisico-
financeiro, o (s) fiscal (is) da obra ou servigos de engenharia, encaminhara ao Secretario
Municipal de Obras, o Termo de Recebimento Provisério;

13.10 O pagamento da ultima parcela da obra ou servigo ficara condicionada a juntada de cépia
do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do contrato;

13.11 Quaisquer alteragdo nos dados bancarios devera ser comunicado a Prefeitura Municipal
de Mucajai/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacéo;

13.12Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Prefeitura Municipal de Mucajai/RR em favor da CONTRATADA; Caso o
mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferenga sera cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessario;

13.130 pagamento efetuado pela Prefeitura isenta o contratado de suas obrigacoes e
responsabilidades assumidas;

13.14 Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.14.1 ndo produziu os resultados acordados;

13.14.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

13.14.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

13.15Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

13.16 Constatando-se, a situagéo de irregularidade da contratada e verificada a auséncia da

\




.'N ”"(J*-\

27 g ESTADO DE RORAIMA V / —43 -
L ?5 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAIATRR ® {8 \P“"*‘ﬂ/ﬂwgl
—rl Secretaria Municipal de Saude ‘ Ass \_@\/

N

12.7 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

12.8 O(s) Termo(s) de Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) contratado(s) sera(&o)
lavrado(s), e em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

12.9 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto & falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes

a execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na execugdo dos
Servicos;

12.10 Entrega dos seguintes documentos: Comprovante de inexisténcia de débitos para com
o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS; Diario da Obra original; e Certiddes
negativas de que ndo pesam sobre os servigos quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

12.110 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

12.12 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita
execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.13 Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisério e definitivo serdo
definidos em regulamento ou no contrato.

12.14 Salvo disposigéo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os
testes e as demais provas para afericao da boa execugdo do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

12.15Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma,
da recuperagdo ou da ampliagao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

13.CONDIGCOES DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E PAGAMENTO

13.1 Caso nao possua, a CONTRATADA tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos para
providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura
do contrato;

13.2 As medigbes serdo realizadas pela CONTRATADA por meio do Fiscal de Contratos
formalmente designado, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, devendo ser
encaminhadas devidamente datadas e assinadas a Secretaria Municipal de obras, para
afericao e emissao do competente atestado pela fiscalizagdo. Todavia a primeira medigao
sera realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da expedigdo da Ordem de Servigo, e
a ultima medigao, apos a concluséo do servigo ou obra;

13.3 A contratada devera apresentar medigao obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias,
caso nao haja servigos a medir e a obra nao esteja paralisada devera ser apresentado
medicdo “Zero”.
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respectivo, mediante solicitagdo expressa da CONTRATADA e 3 CONTRATANTE se

reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando a seg.uQe
formula: TR

R=V (I - Ip), onde:

R=valor do reajuste
procurado;V=valor
constante da proposta;

10.2No caso de atraso ou nado divulgagdo do indice de reajustamento o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

10.3Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado
pela legislagao entao em vigor.

10.4 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

10.5Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contadoa
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.7 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

11.PRAZO DE EXECUGAO

11.1 O prazo de vigéncia da contratacdo & de 120 (cento e vinte) dias, enquanto o prazo de
execucgao dos servigos serdo de 90 (noventa) dias conforme cronograma fisico financeiro
aprovado, prazos estes contados da assinatura da Ordem de Servigo, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133/2021.

11.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

12.D0 RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

12.1 O objeto do contrato sera recebido de forma provisdria e definitiva, as quais serdo
realizados na forma da legislagao vigente observadas as demais condigbes previstas em
procedimento interno para o recebimento dos servigos do contrato:

12.2 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

12.3 O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

12.4 Realizagao de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na execucao;

12.5 Realizacao de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos
e modificagoes;

12.6 A fiscalizagao do Municipio Aderente realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas a serem satisfeitas pela Contratada.
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9. DA QUALIFICAGAO TECNICA

9.1 Apresentar Certificado de Registro da Licitante e de seu Responsavel Técnico no CREA da
regido a que estiver vinculado;

9.2 Aprensentar Certidéo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA (Lei n°® 5.194/66) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU
(Lein®12.378/2010), na qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com jurisdigao
sobre o domicilio da sede da LICITANTE valida no dia marcado para realizagédo do certame;

9.3 Apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo CREA/CAU da jurisdigao
do domicilio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica do subitem
onde conste atribuicdo compativel com a area de atuagéo indicada pela licitante, valida no
dia marcado para realizagéo do certame;

9.4 Apresentar para fins de qualificagcdo técnico-profissional e técnico-operacional, nos
termos de seu art. 67 Lei 14.133/2021, Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou
CAU, de obras e servigos superiores ou equivalentes ao do objeto licitado, devidamente

acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica registrado no CREA ou CAU, conforme
quantitativo minimo abaixo:

Quant Quant.
Item | Discriminagdo dos servigos Unid. ... | Exigida
Planilha (50%)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA

31 |14 cM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA e m* | 27257 | 136,29

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

29 |PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA . Ja80 116

¥ | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. '

AF 01/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES

3.3 | INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 1oMz, E | ™ | 63577 | 317,89

= 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.2.2,5 (EM MASSA

36 |SECADE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -

y e 222 11,1
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMACI\O DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

3.7 | MONTAGEM. AF_01/2024 B ) LIS | 3635

9.5Apresentar Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

10.REVISAO DOS PREGCOS CONTRATADOS E PREVISAO DE REAJUSTE DE
CONTRATO.

10.1 Na hipdtese de o prazo de execugao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da
data da apresentagdo da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA,
tais como, alteragéo do cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou
fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior,o valor remanescente, ainda
nao pago, podera ser reajustado de acordo com a variagdo do indice Nacional da
Construcdo Civil — INCC, coluna pertinente ao objeto licitado, ocorrida no pegjodo
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SINAPI atuqlizadg. !mportante destacar que a descri¢do analitica desses servigos

encontram @spomvms nos sites de dominio publico:
httpsz//www.ca!xa.gov.brlp_oder—publicolmodernizacao- gestao/sinapi/Paginas/default.aspxe<
https.//www.calxa.gov.brlsne/Paginas/downIoads.aspx#categoria_659>.

4.3As Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI serdo acrescidas ao valor unitario de cada

itgm, conforme o Acérdao n° 2.622/2013 — TCU, de acordo com os documentos anexos,
Ficando em 23,54%.

5. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVIGOS

5.1A construgao da unidade sera no local constante na planta de localizagdo que é parte
integrante das pecas tecnicas que compoem o presente projeto basico.

6. FUNDAMENTAGAO LEGAL/CRITERIO DE JULGAMENTO

™ 6.1A licitagdo sera por VALOR GLOBAL, conforme modelos de planilhas orgamentarias
disponibilizadas nos anexos deste Edital.

6.20 critério de julgamento adotado sera o menor prego por VALOR GLOBAL,
considerado o menor dispéndio para a Administracao, nos termos do art. 34 da Lei n°
14.133/2021, e observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

7. DAS NORMAS TECNICAS

7.10s materiais empregados e 0s servicos executados, de conservagao e manutengao,
deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto deste Projeto Béasico, existentes
ou que venham a ser editadas. R

8. DO VALOR ESTIMADO E DOTAGAO ORGAMENTARIA.

8.10 valor total geral para execucdo dos servicos de Construgdo da Centro de
Reabilitagdo, com BDI, chegando em um valor global de R$ 581.913,10 (quinhentos e
™ oitenta e um mil, novecentos e treze reais e dez centavos).

Os recursos necessarios para a presente contratacdo estardo assegurados na seguinte
classificagdo orgamentaria:

a) Unidade Orgamentaria: Secretaria Municipal de Obras

b) Tipo de Empenho: Valor global

c) Fonte de Recursos: 302

d) Recursos oriundos de convénio a ser firmado com o Governo do Estado de Roraima,
condicionado a aprovagao do projeto vinculado @ Emenda Parlamentar n° 052/2025, alocada

junto @ SESAU/GERR; _ o
e) Recursos proprios do Municipio, a titulo de contrapartida para convénios firmados com o

Governo do Estado de Roraima.

¥
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PROJETO BASICO S

1.. RESUMO TECNICO DA OBRA
Principais Servigos:

- Fabricag@o, montagem e desm < i
; ’ ontagem de férma para
madeira compensada resinada; ’ paraiga baldrame, emchaps de

- Armagao de bloco utilizando ago ca-50 de 10 mm;

- Alvenaria de vedacao de blocos cerami i
ramicos furados na horizontal d :
- Embogo, em argamassa trago 1:2:8; © Sxiem:

- Revestimento em Porcelanato Retificado.
2. OBJETO

21 341 CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA

REFORMA E AMPLIAGAO DA CAF (CENTRAL DE
ABASTECIMENTO
FARMACEUTICO) NO MUNICIPIO DE MUCAJAI - RR. !

22 N.a.tureuza da Contratagdo: Os servicos a serem contratados enquadram- se na
classificagao de servigos comuns de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021, dos
Decretgs Federais nos 3555/2000; 7.892/2013; 8250/2014 e 9.488/2018, observadas as
alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas normativos.

3. JUSTIFICATIVA

31A Beforma e Ampliagdo da CAF é de extrema importancia, primeiramente devido ao fato de que
hoje o prédio existente esta em estado precario, ndo permitindo um armazenamento de qualidade
aos produtos famacéuticos, outro fato relevante € que com a reforma desta unidade ira propiciar
melhor atendimento aos municipeos.

4. ESPECIFICAGAO DO OBJETO

4.1Q0s servigos a serem executados deverdo obedecer as condigbes gerais previstas no
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes.

4.2 Resumidamente, 0S SErvigos demandados se referem a servigos comuns de engenharia
dizendo respeito a construgdo geral:

» Alvenaria;

+ Pavimentagao;

+ Cobertura;

» Esquadrias;

« Impermeabilizagao;

» Pintura;

. Instalagdes Hidrossanitarias

« Instalacdes Eletricas;

Os servigos a serem executados deverao obedecer as condigoes gerais previstas neste
Estudo Técnico Preliminar, assim como as normas da ABNT pertinentes. Os servigos
demandados se referema servigos comuns de engenharia no que diz respeito a Construgao
da Sede da Rede de Frio de Imunobiolégico, que contemplem todos 0s servigos da tabela




